

PORTAL DE INCLUSIÓN Y CUIDADOS

Resumen de requerimientos para proveedores

Versión breve · 24.07.2026

QUÉ NECESITA AIEP

Una plataforma que administre de forma automática todo el ciclo de los apoyos a estudiantes con discapacidad, neurodivergencias y afecciones psiquiátricas, y de las medidas de cuidados: desde que el estudiante ingresa la solicitud hasta que la sede acredita que el apoyo se implementó.

Hoy ese ciclo funciona con correos, planillas Excel y seguimiento caso a caso del equipo nacional. Con 541 solicitudes acumuladas en 25 sedes.

Los tres compromisos no negociables

#	Compromiso	Qué implica para el proveedor
1	Enero de 2027	La plataforma debe estar implementada, probada y operativa en enero de 2027. El proceso se concentra al inicio de cada semestre.
2	Trazabilidad	Toda acción sobre un caso —quién, qué y cuándo— queda registrada. Ningún proceso crítico puede ocurrir fuera de la plataforma.
3	Evidencia	Ningún caso se cierra sin evidencia de implementación cargada y validada. Es el desafío institucional más urgente.

Cómo leer este resumen

- **Capítulos 1 y 2:** el problema, con datos reales de la operación.
- **Capítulos 3 a 5:** la solución esperada, en tres diagramas y una tabla de módulos.
- **Capítulos 6 a 8:** requerimientos mínimos, perfiles e integraciones.
- **Capítulos 9 a 11:** plazos, criterios de aceptación y contenido esperado de la propuesta.

1. La operación en números

Cifras reales de la base institucional del Portal, con corte al 23 de julio de 2026. Sirven para dimensionar el volumen y la estacionalidad que la plataforma deberá soportar.

Período	Solicitudes	Aprobadas	% aprobación	Sedes
2024 (piloto)	59	29	49,2 %	17
2025 (despliegue nacional)	221	164	74,2 %	25
2026 (al 23 de julio)	261	198	75,9 %	25
Total acumulado	541	391	72,3 %	25

- El volumen anual se multiplicó por 4,4 en dos años y medio; 2026 ya superó a 2025 con el segundo semestre por delante.
- El 85,8 % de las solicitudes corresponde a adecuaciones menores y el 22,7 % son solicitudes complementarias de estudiantes que ya tienen un caso abierto.
- 263 registros corresponden a renovaciones: casi la mitad de la carga es mantener vigentes apoyos ya otorgados, cada semestre.
- A esto se suman 153 casos de Discapacidad Severa (2025–2026), hoy gestionados en una planilla paralela.

2. Qué falla hoy

Problema	Evidencia concreta
Todo depende del equipo nacional	Revisar caso a caso, enviar recordatorios, generar resoluciones, pedir evidencias y consolidar indicadores se hace manualmente para 25 sedes.
Información dispersa	Los datos de un mismo estudiante están repartidos entre el portal, correos, planillas, SharePoint y carpetas locales de sede.
Trazabilidad cortada	De 541 casos: 45,8 % tiene fecha de resolución registrada, 9,6 % confirmación de recepción de la sede, 6,7 % constancia de aviso al docente y 0 % fecha de aplicación efectiva del ajuste.
Reportes a mano	Cada indicador para Rectoría, Calidad, auditoría o CNA se arma consolidando planillas.
Datos sin catálogos	La base contiene 32 variantes de nombre para 25 sedes, 16 para 7 escuelas y 41 categorías de causa principal escritas en texto libre.

Lo que pidieron las propias sedes

La sobrecarga de correos es la barrera número uno para responder a tiempo. Las sedes solicitaron notificaciones automáticas de cambio de estado y un espacio de comunicación dentro del sistema, en lugar de la gestión por correo.

3. El punto crítico: la evidencia de implementación

AIEP puede demostrar que aprobó un apoyo, pero no siempre que el apoyo se implementó. La aprobación queda en el Portal; la implementación ocurre en la sede y en la sala de clases, y su respaldo depende hoy de que alguien envíe un correo con archivos adjuntos cuando el equipo nacional lo solicita.

3.1 Resultado del ciclo 2024–2025


Estado de la evidencia	Casos	%
Recibida (la sede declaró haber enviado documentación)	137	73,3 %
Pendiente (la sede no remitió ningún antecedente)	38	20,3 %
Gestión directa del equipo nacional	12	6,4 %
Total de casos con seguimiento	187	100 %

- Cumplimiento global de 78,3 %, con enorme dispersión: 12 sedes en 100 %, 8 parciales (Viña del Mar 7,7 %, Valparaíso 42,9 %, Online 64 %) y una sin ninguna evidencia cargada (Temuco, 0 %). De los 38 pendientes, 31 son de 2025.
- "Recibida" significa hoy que la sede declaró haber enviado algo: no hay validación de formato, fecha ni coherencia con el mecanismo aprobado.

Importante para dimensionar el proyecto

El ciclo de evidencias 2026 todavía no se ha iniciado. Los 261 casos ingresados este año se sumarán al proceso cuando se abra el período, con el modelo manual actual. Ese es exactamente el volumen que la plataforma debe absorber sin intervención del equipo nacional.

3.2 Cómo debe funcionar en la plataforma



SI LA SEDE NO CARGA — el sistema actúa solo, sin que el equipo nacional persiga a nadie

Recordatorios
D-15 / D-7 / D-1

Caso marcado en
rojo en su tablero

Escalamiento a
Dirección de Sede

Alerta a GDI y
reporte de
incumplimiento

Regla de oro: sin evidencia válida cargada, el caso no se cierra.

El sistema abre el período, avisa, recuerda, escala y valida. El equipo nacional deja de perseguir a las sedes.

Qué está en juego: fiscalizaciones y reclamos ante la Superintendencia de Educación Superior (Leyes 20.422 y 21.091), vulneración del derecho del estudiante al ajuste aprobado y evidencia insuficiente en acreditación.

4. Qué debe hacer la plataforma

Ocho módulos mínimos. El proveedor puede agrupar o extender esta estructura, siempre que cubra todas las funciones.

Módulo	Debe permitir
1. Solicitudes	Ingreso por el estudiante con formularios dinámicos por tipo de apoyo, carga y validación de documentos obligatorios, identificación automática del estudiante, número único de caso y guardado en borrador. Nuevos formularios sin desarrollo.
2. Workflow	Motor configurable de estados, derivaciones, aprobaciones y rechazos; asignación automática de responsables; plazos (SLA) por etapa con alertas y escalamiento; registro de cada acción.
3. Gestión documental	Generación automática de resoluciones, cartas de aprobación y rechazo, solicitudes de antecedentes e informes, con versionamiento y firma electrónica.
4. Adecuaciones	Registro asociado a la resolución, control de vigencia semestral, aviso automático a docentes y áreas, renovación simplificada e historial completo. Impedir adecuaciones distintas a las aprobadas.
5. Portal de Cuidados	Flujo propio y configurable: solicitud, antecedentes, evaluación, resolución, medidas otorgadas, seguimiento y renovaciones.
6. Ficha única del estudiante	Un solo lugar con datos personales, historial de solicitudes, resoluciones, adecuaciones, medidas, documentos, bitácora, comunicaciones, responsables y estado actual.
7. Evidencias (prioritario)	Apertura automática de períodos, checklist por caso, carga y validación, recordatorios escalados, cierre automático, reportes de cumplimiento y archivo en el expediente.
8. Comunicaciones	Todos los avisos del proceso mediante plantillas administrables por el equipo funcional, con registro de envíos. El correo avisa; el trabajo ocurre en la plataforma.

Un noveno proceso a considerar

AIEP administra además un proceso de exploración e identificación de necesidades educativas para estudiantes con discapacidad severa (153 casos en 2025–2026), hoy en una planilla aparte. Debe poder configurarse en la plataforma como un tercer proceso, sin desarrollo adicional: es la mejor prueba de la parametrización exigida.

5. Arquitectura y flujo del proceso

5.1 Arquitectura funcional





Figura 1. La capa central —el motor de procesos— es exactamente lo que hoy hace el equipo nacional a mano.

- **Usuarios:** siete perfiles con vistas y permisos distintos sobre la misma información.
- **Motor de procesos:** workflow, reglas, plazos, documentos, vigencias y evidencias. Es el corazón del proyecto.
- **Datos:** expediente digital único, documentos versionados, bitácora de auditoría y control de datos sensibles de salud.
- **Integraciones:** API abierta hacia el ecosistema institucional (capítulo 8).

5.2 Flujo de un caso, de principio a fin

Cada paso tiene responsable, plazo (SLA), recordatorio automático y registro en la bitácora

Faltan antecedentes → el sistema los pide solo



Renovación semestral automática de adecuaciones, acompañante y accesibilidad

Figura 2. Ciclo completo, con devolución automática cuando faltan antecedentes y renovación semestral.

6. Las siete etapas, con responsable y plazo

Etapa	Responsable	Qué hace la plataforma	Plazo
1. Solicitud	Estudiante	Formulario dinámico, carga documental y validación previa al envío.	—
2. Recepción	Plataforma	Identifica al estudiante, genera el número de caso, valida documentos, acusa recibo y asigna responsable.	Inmediato
3. Evaluación	Equipo GDI	Registra la revisión y, si faltan antecedentes, los solicita sola al estudiante y deja el caso en espera.	5 días hábiles
4. Resolución	GDI y Secretaría General	Genera y firma la resolución, registra la decisión y asocia las adecuaciones aprobadas.	5 días hábiles
5. Aplicación	Sede, Escuela y docentes	Abre tareas fechadas, registra el acuse de recibo y la comunicación efectiva a cada docente.	3 días hábiles
6. Evidencia	Sede (DAE)	Entrega el checklist por caso, recibe la carga, valida formato, fecha y coherencia.	Período definido
7. Cierre y datos	Plataforma	Cierra el período, controla vigencia, gatilla la renovación y actualiza indicadores en línea.	Automático

7. Requerimientos mínimos

Resumen por bloque. El listado completo (70 requerimientos con código RF-XXX) está en el documento extendido; la propuesta debe responder cada código indicando si lo cubre de forma nativa, por configuración o por desarrollo.

Bloque	Requerimientos	Códigos
Solicitudes	Tipos de solicitud configurables, formularios dinámicos con catálogos controlados, validación documental automática, número de caso, borradores, consentimiento de datos e historial de cambios.	RF-001 a RF-010
Workflow	Asignación y cambio de estado automáticos, derivaciones, solicitud automática de antecedentes, SLA por etapa, alertas, escalamiento, registro de acciones y creación de flujos sin desarrollo.	RF-011 a RF-020
Documentos	Generación automática de resoluciones y cartas, versionamiento, descarga por el estudiante y expediente digital.	RF-021 a RF-028
Adecuaciones	Asociación a resolución, control de vigencia, responsables, aviso automático a docentes, renovación e historial.	RF-029 a RF-036
Cuidados	Solicitudes, antecedentes, evaluación, resolución, medidas y renovaciones con flujo propio.	RF-037 a RF-042
Evidencias	Apertura y cierre automáticos, checklist por caso, carga y validación, estados, recordatorios D-15/D-7/D-1, escalamiento, semáforo por sede, bloqueo de cierre sin evidencia, histórico y exportación para auditoría.	RF-043 a RF-062
Comunicaciones	Avisos automáticos de todo el ciclo mediante plantillas administrables, con registro de envíos y acuses.	RF-063 a RF-070

8. Perfiles de usuario

Perfil	Puede hacer	No puede ver
Estudiante	Crear solicitudes, consultar estado, subir documentos, descargar resoluciones y ver sus medidas aprobadas.	Notas internas de gestión.
Sede (DAE)	Gestionar los casos de su sede, revisar antecedentes, observar, dar seguimiento, cargar evidencias y ver sus indicadores.	Casos de otras sedes.
Jefatura de Escuela	Ver a sus estudiantes, adecuaciones vigentes, resoluciones y tareas pendientes; registrar el aviso a docentes.	Antecedentes clínicos.
Docente	Ver sólo a sus estudiantes asignados, las adecuaciones vigentes y las recomendaciones de aplicación.	Diagnósticos e informes médicos.
Secretaría General	Revisar antecedentes, emitir y firmar resoluciones, cerrar procesos.	—
Equipo nacional GDI	Acceso completo: configuración, parametrización, creación de formularios y flujos, seguimiento nacional y reportes.	—
Rectoría y Vicerrectorías	Consultar el dashboard ejecutivo con información agregada.	Datos identificables; no gestionan casos.

Regla transversal: lo que se comparte con docentes se limita a las adecuaciones aprobadas. La plataforma debe hacer imposible, por diseño, que un perfil docente acceda a información clínica del estudiante.

9. Integraciones esperadas

Sistema	Para qué
Sistema académico (Banner o equivalente)	Traer identidad, matrícula vigente, sede, escuela, carrera y asignaturas. Resuelve de raíz el problema de calidad de datos: si sede y escuela vienen del sistema académico, desaparecen las 32 variantes de nombre para 25 sedes.
Progresión, retención y titulación	Relacionar los apoyos otorgados con permanencia, avance académico y titulación.
Microsoft 365	Autenticación institucional (SSO), correo, calendario y gestión de usuarios.
SharePoint	Interoperar con los repositorios documentales institucionales.
Power BI	Exponer todos los indicadores para su consumo desde la analítica institucional.
Firma electrónica	Firmar resoluciones y documentos con el mecanismo institucional vigente.
Futuras integraciones	Arquitectura abierta basada en APIs, sin rediseñar la plataforma.

10. Plazos

Se espera metodología ágil, con entregas parciales, demostraciones y validación continua con AIEP.

Fase	Plazo
Inicio del proyecto y levantamiento funcional	Agosto 2026
Diseño funcional y técnico (arquitectura, prototipos, integraciones)	Agosto – Septiembre 2026
Desarrollo de módulos, automatizaciones e integraciones	Septiembre – Noviembre 2026
Pruebas funcionales y corrección de incidencias	Noviembre – Diciembre 2026
Piloto en sedes definidas por AIEP	Diciembre 2026
Migración de datos históricos y capacitación	Diciembre 2026 – Enero 2027
Puesta en producción nacional	Enero 2027 (obligatorio)
Estabilización y soporte intensivo	Enero – Marzo 2027

Sobre la migración: deben migrarse 541 registros de solicitudes o mas, 153 de discapacidad severa, 187 registros de seguimiento de evidencias y la documentación asociada. El proveedor debe considerar en su estimación que los datos de origen requieren normalización previa (nombres de sede y escuela, categorías de condición en texto libre, campos de trazabilidad vacíos).

11. Cómo se medirá el éxito

Indicador	Situación actual	Meta
Casos con evidencia cargada y validada	78,3 % declarada, sin validación (2024–2025)	≥ 95 % validada
Sedes bajo 70 % de cumplimiento de evidencias	5 de 21 sedes	0 sedes
Casos con confirmación de recepción de la sede	9,6 %	100 %
Casos con constancia de aviso al docente	6,7 %	100 %
Casos con fecha de aplicación registrada	0 %	100 %
Casos con tiempo de resolución medible	45,8 %	100 %
Recordatorios enviados manualmente por el equipo nacional	Todos	0
Reporte institucional consolidado	Días de trabajo manual	En línea

Además: la plataforma operativa en enero de 2027, todos los módulos implementados, integraciones funcionando, dashboards en tiempo real, sedes gestionando sus propios procesos y trazabilidad completa de cada caso.

12. Qué esperamos de la propuesta

#	Sección	Contenido
1	Comprensión del problema	Lectura propia del desafío, con énfasis en el resguardo de evidencias.
2	Solución propuesta	Descripción funcional módulo por módulo, con prototipos o capturas si existen.
3	Matriz de requerimientos	Respuesta a cada código RF-001 a RF-070: nativo, configurable, desarrollo o no cubierto.
4	Arquitectura técnica	Tecnología, despliegue, seguridad, respaldo y continuidad.
5	Integraciones	Enfoque por sistema, con supuestos y dependencias de AIEP.
6	Plan de trabajo	Cronograma detallado y ruta crítica hacia enero de 2027.
7	Equipo	Perfiles, dedicación y experiencia comprobable en proyectos equivalentes.
8	Migración, capacitación y soporte	Enfoque, esfuerzo estimado, plan por perfil y SLA de soporte.
9	Valor agregado	Capacidades diferenciadoras (constructor de formularios y flujos, alertas inteligentes, indicadores predictivos, API abierta).
10	Propuesta económica	Implementación, licenciamiento, soporte y evolutivos, con supuestos explícitos.

En síntesis

AIEP no busca un sistema para administrar formularios. Busca una plataforma que asuma el trabajo repetitivo que hoy sostiene un equipo para 25 sedes: avisar, recordar, escalar, generar documentos, controlar vigencias, recolectar evidencia y producir indicadores. Si al final del proyecto el equipo nacional sigue persiguiendo evidencias por correo, el proyecto no cumplió su objetivo.

Documentación disponible para el proveedor

Documento extendido de requerimientos (37 páginas), con los 70 requerimientos funcionales detallados, requerimientos no funcionales, gobernanza, plan de migración, glosario y marco normativo.

Informe del Portal de Inclusión 2025 y bases consolidadas 2024–2026, disponibles bajo acuerdo de confidencialidad para la etapa de levantamiento.